各楼层的安装监控枪头数字统计
	一号楼
	安装数量
	
	三号楼
	安装数量

	一号电梯
	1
	
	1楼通道
	4

	二号电梯
	1
	
	1楼收费
	3

	三号电梯
	1
	
	1楼口腔科内
	5

	1楼入口
	1
	
	1楼出院发药窗口
	1

	1楼中医科导诊台
	2
	
	1楼药库及通道
	3

	1楼中医科走道2
	1
	
	1楼毒麻药品存放处
	2

	2楼电梯口
	1
	
	2楼通道
	5

	2楼外围等候区
	1
	
	2楼肛肠科医生办
	2

	2楼三号电梯通道
	1
	
	2楼肛肠科处置室
	2

	3楼电梯出口及通道
	2
	
	2楼肛肠科通道
	2

	3楼三号电梯出口及通道
	2
	
	2楼电教室走道
	4

	4楼电梯出口
	1
	
	2楼电教室内
	2

	4楼医生办内
	1
	
	3楼走道
	4

	4楼通道
	4
	
	3楼血透室走道
	2

	4楼护士站
	1
	
	3楼血透室病区
	8

	4楼配药间
	1
	
	4楼走道
	4

	4楼三号电梯出口
	1
	
	4楼体检科导医台
	1

	5楼电梯出口
	1
	
	4楼体检科及走道
	3

	5楼医生办内
	1
	
	4楼会议室
	1

	5楼通道
	4
	
	大门入口
	2

	5楼护士站
	1
	
	供应室门口
	2

	5楼配药间
	1
	
	药库门口
	2

	5楼三号电梯出口
	1
	
	车辆通道
	1

	6楼电梯出楼
	1
	
	篮球场
	3

	6楼医生办内
	1
	
	电动车停放处
	2

	6楼护士站
	1
	
	垃圾场门口
	2

	6楼配药间
	1
	
	消防泵机房门口
	1

	6楼通道
	4
	
	宿舍区
	4

	6楼三号电梯出口
	1
	
	总务科
	15

	7楼电梯出口
	1
	
	合计
	92

	ICU交谈区
	1
	
	5号楼
	

	ICU病区内
	4
	
	1楼
	3

	7楼三号电梯出口
	1
	
	2楼
	2

	8楼电梯出口
	1
	
	3楼
	2

	8楼病人交接区
	1
	
	4楼
	2

	8楼手术室通道
	4
	
	5楼
	2

	8楼各手术间及机械室
	6
	
	6楼
	2

	8楼三号电梯出口
	1
	
	2楼强配电房
	1

	楼顶电梯机房及区域
	5
	
	3楼医调办
	1

	楼层步梯间走道
	10
	
	6楼财务3室
	1

	负一层电梯口
	1
	
	楼顶电梯房
	1

	负一层消防泵房
	1
	
	合计
	17

	合计
	80
	
	
	

	二号楼
	安装数量
	
	四号楼
	安装数量

	1楼进门通道
	1
	
	1楼进门通道
	1

	1楼护士站
	1
	
	1楼放射科候诊处
	2

	1楼眼门诊
	1
	
	1楼放射科门口
	1

	1楼皮肤科
	6
	
	1楼放射科通道
	1

	1楼后门通道
	1
	
	1楼放射科后门通道
	1

	2楼门口休息处
	1
	
	2楼电梯出口
	1

	2楼进门通道
	1
	
	2楼通道
	1

	2楼通道中间
	1
	
	2楼通道中间
	1

	2楼护士站
	1
	
	2楼医生办公室
	1

	2楼换药间
	1
	
	2楼后门通道
	1

	2楼后门通道
	1
	
	3楼电梯出口
	1

	3楼门口休息处
	1
	
	3楼通道
	1

	3楼进门通道
	1
	
	3楼通道中间
	1

	3楼通道中间
	1
	
	3楼医生办公室
	1

	3楼护士站
	1
	
	3楼后门通道
	1

	3楼换药间
	1
	
	4楼电梯出口
	1

	3楼后门通道
	1
	
	4楼通道
	1

	3楼重症监护室
	2
	
	4楼通道中间
	1

	4楼门口休息处
	1
	
	4楼医生办公室
	1

	4楼进门通道
	1
	
	4楼后门通道
	1

	4楼通道中间
	1
	
	4楼CCU病房
	2

	4楼护士站
	1
	
	5楼电梯出口
	1

	4楼换药间
	1
	
	5楼通道
	1

	4楼后门通道
	1
	
	5楼通道中间
	1

	5楼门口休息处
	1
	
	5楼医生办公室
	1

	5楼进门通道
	1
	
	5楼后门通道
	1

	5楼通道中间
	1
	
	5楼CCU病房
	2

	5楼护士站
	1
	
	6楼电梯出口
	1

	5楼换药间
	1
	
	6楼通道
	1

	5楼后门通道
	1
	
	6楼通道中间
	1

	6楼门口休息处
	1
	
	[bookmark: _GoBack]6楼医生办公室
	1

	6楼医生通道
	1
	
	6楼后门通道
	1

	6楼医生办公室
	1
	
	6楼护士站
	1

	2号楼电梯
	2
	
	6楼换药间
	1

	合计
	41
	
	4号楼电梯
	1

	
	
	
	合计
	38

	
	
	
	总合计
	268


一、预计线路安装及调试资金投入：
	序号
	项目名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	监控枪头安装
	268个
	60.00元
	16080.00元
	这是安装及调试费

	2
	网线
	70箱
	330.00元
	23100.00元
	自购五类网线

	3
	补助配件
	
	1200.00元
	1200.00元
	补助零配件

	4
	预计价格
	40380.00元
	



1

	二、预计大屏液晶拼接资金投入

	设备名称
	品牌
	主要技术规格、配置
	数量
	单位
	单价
	总价

	液晶拼接
单元
	丰视/FSL550UCM-FSE
	液晶面板：55寸工业级DID FHD-LED
亮度：500cd/㎡
物理拼缝：≤3.5mm
分辨率：1920×1080 8Bit
	9
	台
	4125 
	37125.00 

	
	
	单元屏体尺寸(mm)： （H）* (W)
	684.3
	*
	1213.5
	
	
	
	

	
	
	拼接：行 * 列
	3
	*
	3
	
	
	
	

	
	
	整屏尺寸(mm)：（H）* (W)
	2052.9
	*
	3640.5
	
	
	
	

	解码器
	/
	支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36
视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码
	1
	台
	15750 
	15750.00 

	控制软件
	/
	大屏终端管理平台软件
	1
	套
	0 
	0.00 

	线缆
	/
	HDMI线缆：15m-9条
(不含前端信号输入线缆，矩阵置于支架附近，线缆长度以现场实际情况配置)
	1
	批
	1500 
	1500.00 

	液压支架
	/
	液晶拼接显示前维护液压支架结构，墙面必须符合承重要求（单个拼接单元+结构=50kg），以尺寸图为准。
	9
	套
	495 
	4455.00 

	运费
	/
	包含保价费（环保泡沫围屏一圈装于纸箱中，再用实木木架固定包装，保证屏在物流过程中的安全）（如由买方工厂至卖方物流点运输途中，造成货物损坏，由卖方与物流公司交涉及索赔）
	1
	次
	1500 
	1500.00 

	安装费用
	/
	依现场施工情况而定
	1
	次
	3500 
	3500.00 

	交换机
	
	锐捷（Ruijie）24口全千兆网管交换机 RG-ES224GC
	1
	台
	960 
	960.00 

	预计价格
	69973.20 



